[bookmark: _GoBack]МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0138300002321000008
на выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) 
по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, Елизовского района, Камчатского края

	п. Пионерский                                                                      
	                         «___» ____________ 2021 год


              
Администрация Пионерского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Пионерского сельского поселения Юрьева Михаила Васильевича, действующего на основании Устава Пионерского сельского поселения, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «РИО» (ООО «РИО»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Притчина Сергея Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), по итогам электронного аукциона (Протокол от «19» октября 2021 года № 0138300002321000008-3) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет контракта
1.1.  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 1 Техническое задание) выполнить работы по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, Елизовского района, Камчатского края (далее – «Объект») для муниципальных нужд Пионерского сельского поселения и передать результат работ в полном объеме и в установленный настоящим Контрактом срок Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и локальным сметным расчетом (Приложение № 2), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
1.3 ИКЗ: 213410502974141050100100150014299244.

2. Цена контракта и порядок оплаты
2.1. Цена настоящего Контракта определяется в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, и составляет 911 428,21 (девятьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 21 копейка, НДС не облагается.   
Коэффициент аукционного снижения цены контракта К=0,74558846 (процент снижения: 25,44%).
2.2. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством. 
При заключении контракта, цена контракта уменьшается на суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузке, разгрузке, перевозке их до места проведения работ, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4. Изменение условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:
2.4.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;
2.4.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10 % или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
2.4.3. предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги.
2.5. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета Пионерского сельского поселения на 2022 год в рамках муниципальной программы Пионерского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пионерского сельского поселения». Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Пионерском сельском  поселении». КБК: 919 0503 041 F255550 244.
2.6. Авансирование Контрактом не предусмотрено. 
2.7. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании выставленных счетов, подписанных двумя Сторонами актов приема-передачи выполненных работ. Отчетными документами, подтверждающими приемку работ Заказчиком, являются оформленные в соответствии с законодательством РФ и подписанные обеими Сторонами акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложением счета (счета-фактуры), при условии, что работы выполнены надлежащим образом.
2.8. Датой (днем) оплаты цены настоящего Контракта Стороны считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечислении денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения. 
2.9. Обязанности Заказчика в части оплаты по настоящему Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок начала выполнения работ – с «01» мая 2022 года.               
3.2. Срок окончания выполнения работ – не позднее «15» июня 2022 года.
3.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются Сторонами в календарном графике очередности выполнения работ, который Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику для согласования согласно п. 5.1.3.

4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ на Объект, указанный в п. 1.1. настоящего Контракта, для выполнения работ.
4.1.2. Назначить ответственного представителя Заказчика, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет контроль над объемами, ходом и качеством выполняемых работ по настоящему Контракту, соблюдением сроков их выполнения, а также проводит проверку качества и соответствие используемых Подрядчиком материалов требованиям настоящего Контракта, осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ.
Представитель Заказчика назначается распоряжением по учреждению.
4.1.3. С участием Подрядчика осмотреть и принять результат работ в сроки, установленные настоящим Контрактом, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 	
4.1.4. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от него безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, зафиксированных актом.
4.1.5. При приемке фактически выполненных работ провести экспертизу выполненных работ. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению привлекаются эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы - 5 (пять) рабочих дней.
4.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы, подписать акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложением счета (счета-фактуры), акт сдачи-приемки законченных работ и передать поступившие от Подрядчика документы для оплаты.
4.1.7. В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия выполненных работ установленным требованиям, назначить Подрядчику 10-дневный срок для исправления выявленных недостатков. Акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложением счета (счета-фактуры), акт сдачи-приемки законченных работ в данном случае подписывается Сторонами при положительном заключении экспертов.
4.1.8. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и в срок, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.
4.1.9. Произвести возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 20 (двадцати) рабочих дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.         
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Осуществлять контроль над ходом и качеством выполняемых работ, соответствием объемов выполненных работ, наличием и правильностью ведения Подрядчиком первичной исполнительной технической документации, ведением общих журналов производства работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.2. В любое время уведомлять Подрядчика о необходимости участия в совместной проверке исполнения условий настоящего Контракта, в том числе для составления акта устранения недостатков. В случае неявки представителя Подрядчика, Заказчик вправе подписывать акт устранения недостатков в одностороннем порядке. При наличии замечаний к качеству выполняемых Подрядчиком работ направлять Подрядчику уведомление об устранении замечаний (акт устранения недостатков) с указанием выявленных недостатков, сроков их устранения и уведомления Заказчика об устранении нарушений.
Все указания об устранении замечаний, выданные Заказчиком, устраняются Подрядчиком за свой счет в установленные актом устранения недостатков сроки.
4.2.3. Для приемки выполненной работы создавать приемочную комиссию, которая должна состоять не менее чем из пяти человек.
4.2.4. Привлекать для осуществления контроля над качеством выполнения работ Подрядчиком соответствующих лиц согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5. Обязанности и права Подрядчика
5.1.  Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить работы по Объекту с соблюдением требований к качеству выполнения работ и общих требований к выполнению работ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и в установленный настоящим Контрактом срок.
Выполнять работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), с соблюдением требований законодательства Российской Федерации на соответствующие виды работ, технических условий и стандартов (ежесменное ведение общих журналов работ с фиксированием всех видов работ по конструктивным элементам и применяемым материалам), правил охраны труда, экологической и противопожарной безопасности, в полном объеме и в установленный Контрактом срок.
Качество выполняемых работ должно подтверждаться протоколами лабораторных испытаний, если таковое предусмотрено действующей нормативно-технической документацией. 
5.1.2. Назначить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта ответственного представителя Подрядчика, который от его имени совместно с Заказчиком осуществляет контроль над объемами и качеством выполнения работ по Контракту, соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта, а также для сдачи выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта представить Заказчику подтверждающие документы о назначении ответственных лиц.
5.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта оформить и предоставить Заказчику для согласования календарный график очередности выполнения работ. Соблюдать согласованный с Заказчиком календарный график очередности выполнения работ. 
5.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта оформить и предоставить Заказчику для согласования сводную ведомость объемов и стоимости выполненных работ.
5.1.5. При производстве работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации на соответствующие виды работ, правил охраны труда, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ представителю Заказчика ко всем видам выполняемых работ в любое время и в течение всего периода их выполнения.
 5.1.7. При выполнении работ применять материалы, получившие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории Российской Федерации в данном виде работ. Копии этих сертификатов и других документов Подрядчик должен представить Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения работ с применением данных материалов. Подлинники указанных документов необходимо предоставить в составе исполнительной документации при приемке работ, выполненных с применением таких материалов. 
Подрядчик несет ответственность за несоответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
5.1.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (ответственного представителя Заказчика, осуществляющего контроль), если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.9. Нести ответственность за нарушение требований законодательства по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в течение срока выполнения работ по настоящему Контракту.
5.1.10. По мере необходимости производить очистку прилегающей территории от строительного мусора и вывозку его на территорию свалки. После окончания выполнения работ на объекте, не позднее дня, являющегося конечной датой выполнения работ согласно календарному графику выполнения работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории. Собранный строительный мусор должен быть вывезен на территорию санкционированной свалки. Транспортировка мусора должна осуществляться способами, исключающими возможность его потери. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям.
5.1.11. Нести ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему Контракту, возникший из-за неисполнения и/или некачественного исполнения своих обязательств по настоящему Контракту. Ущерб, нанесенный третьим лицам по вине Подрядчика, компенсируется им за свой счет.
5.1.12. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных выше, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в настоящем Контракте срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
5.1.13. Исполнять все указания и предписания инспектирующих и контролирующих органов, уполномоченных осуществлять соответствующий контроль, устранять выявленные ими нарушения, а также не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении недостатков и замечаний.
5.1.14. Самостоятельно нести ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения действующего законодательства Российской Федерации, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
5.1.15.  Обеспечить надлежащую охрану Объекта, материалов и другого имущества в период выполнения работ по настоящему Контракту.
5.1.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.1.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в Устав, изменении платежных реквизитов предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.
5.1.18. Своевременно устранять выявленные недостатки, определенные актом устранения недостатков, экспертным заключением. При полном устранении недостатков уведомлять об этом Заказчика.
5.1.19. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.1.20. Направлять в назначенное время и место уполномоченных представителей на основании уведомления Заказчика (посредством телефона (телефонограммы), факса, электронной почты) для участия в проверках исполнения условий настоящего Контракта и подписания соответствующих актов по результатам таких проверок.
5.1.21. Иметь в наличии общий журнал производства работ на месте производства работ, предъявлять общий журнал производства работ по первому требованию представителя Заказчика, осуществляющего контроль над ходом и качеством выполняемых работ, соответствием объемов выполненных работ, приемку выполненных работ (в случае отсутствия журнала производства работ на Объекте, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п.8.2.2).
5.1.22. Письменно извещать Заказчика о готовности скрытых работ и не приступать к выполнению последующих работ до подписания Заказчиком акта на скрытые работы и письменного разрешения Заказчика. 
Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, или он не был проинформирован об этом, или проинформирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее. 
5.1.23. При приемке работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию:
1. общий журнал работ (форма КС-6);
1. акты на скрытые работы; 
1. сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; 
1. исполнительная схема выполненных работ; 
1. акты приемки выполненных работ (форма КС-2);
1. справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением счета, счета-фактуры;
1. акт сдачи-приемки законченных работ.
5.2.  Подрядчик вправе:
5.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта.
5.2.2. Требовать оплаты выполненных работ.
5.2.3. Досрочно выполнить работы по настоящему Контракту в полном объеме.

6. Обеспечение выполнения работ материалами и оборудованием
6.1.  Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить выполнение работ по Объекту материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием (далее по тексту – материалы).
6.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов требованиям нормативных документов.
6.3. Все поставляемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ. Копии этих сертификатов и других документов Подрядчик должен представить Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения работ с применением данных материалов. Подлинники указанных документов представляются в составе исполнительной документации при приемке работ, выполненных с применением таких материалов.
6.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование поступающих на Объект материалов собственными силами и за свой счет.
6.5. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех необходимых для выполнения работ материалов до подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

7. Производство работ. Порядок приемки выполненных работ
7.1.  В ходе выполнения работ, в целях обеспечения выполнения всех видов работ, обеспечения контроля по соблюдению требований к качеству выполняемых работ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1), со стороны Заказчика осуществляется контроль:
7.1.1. Над соответствием применяемых материалов требованиям к качеству выполняемых работ, нормативно-технической документации;
7.1.2.  Над соответствием объемов выполненных работ, объемам, предусмотренным в Техническом задании (Приложение № 1), осуществляется как в процессе производства работ, так и по окончании выполнения работ при предъявлении формы № КС-2 (акта приемки выполненных работ);
7.1.3. Контроль качества работ осуществляется Заказчиком в порядке и объемах, установленных в Техническом задании (Приложение № 1);
7.1.4. Ответственный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
7.2. С момента начала выполнения работ и до их завершения Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношении Сторон. Если ответственный представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством выполняемых работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
7.3. Подрядчик обязуется письменно уведомить Заказчика о завершении работ в полном объеме и готовности Объекта к сдаче в течение 3 (трех) рабочих дней.
7.4. Ответственный представитель Заказчика не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика в установленном порядке, приступает к приемке работ.
7.5. Приемка и сдача фактически выполненных работ осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией ответственными представителями Подрядчика и  Заказчика в сроки установленные настоящим Контрактом и оформляется актом приемки выполненных работ и затрат (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложением счета (счета-фактуры), журналом учета выполненных работ (форма № КС-6), при условии, что работы выполнены надлежащим образом. Отчетные документы, подтверждающие приемку работ.
7.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ (с приложением необходимой исполнительной документации), Заказчиком проводится проверка сведений и результатов выполненных работ, а также экспертиза выполненных работ.
7.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик самостоятельно проводит экспертизу или к ее проведению привлекаются эксперты, экспертные организации.
7.8. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
7.9. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения экспертного заключения направляет Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с составлением акта и с указанием перечня выявленных недостатков в выполненных работах, и сроков их устранения.
7.10.  В случае обнаружения Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт (а в случае неявки Подрядчика – односторонний акт), в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. 
7.11. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, журнале работ, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, и несет ответственность за его повреждение. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание Сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.
7.12. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
7.13. При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в акте, журнале работ, Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
7.14. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 
7.15. Заказчик, принявший выполненную работу без проверки и после обнаруживший недостатки (дефекты), которые могли быть установлены при приемке (явные недостатки), вправе предъявить в течение 3 (трех) рабочих дней после их обнаружения, требование Подрядчику об устранении явных недостатков (дефектов) выполненных работ.
7.16. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней по их обнаружению.
7.17. При выполнении скрытых работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности скрытых работ и не приступает к выполнению последующих работ до подписания Заказчиком акта на скрытые работы и письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал работ.
7.18. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее за свой счет. 
7.19.  От начала выполнения работ до окончательной приемки выполненных работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность, входящих в них конструктивных элементов и результатов работ.
7.20. Датой выполнения работ по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ с приложением справки об устранении недостатков, если таковые были отмечены, акта сдачи-приемки законченных работ. 
7.21. Подрядчик по окончании выполнения работ оформляет и передает Заказчику, исполнительную документацию: 
1. общий журнал работ (форма КС-6);
1. акты на скрытые работы; 
1. сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; 
1. исполнительная схема выполненных работ;
1. акты приемки выполненных работ (форма КС-2);
1. справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением счета, счета-фактуры;
1. акт сдачи-приемки законченных работ.
7.22. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии, приемка результатов выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, установленные Контрактом и оформляется актом приемки выполненных работ, актом сдачи-приемки законченных работ, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством РФ, постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства № 1042).
8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с условиями настоящего Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта).
За исключением случая, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими условиями Контракта, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства № 1042, и составляет 1000 рублей[footnoteRef:1]. [1:  Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
           в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.] 

8.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, их несоответствие нормам и правилам Российской Федерации. Объём ответственности сторон определяется в соответствии с настоящим Контрактом и требованиями законодательства.
8.5. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.
8.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и устанавливаются в следующем порядке:
8.8.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
	8.9. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
	8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
	8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
         8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств по контракту.
8.13. Оплата неустоек, предусмотренных настоящим разделом, производится Подрядчиком в течение 5 дней с момента выставления Заказчиком требования об уплате неустоек, по реквизитам указанным Заказчиком, с предоставлением Заказчику в течение 2 дней, после оплаты копии платёжного поручения с отметкой банка. 
8.14. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от требований настоящего Контракта Заказчик письмом уведомляет Подрядчика о выявленных нарушениях и осуществляет оплату данных работ после полного устранения дефектов и недоделок. При некачественном выполнении работ Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет.
8.15. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных расходов.
8.16. Подрядчик обязан возместить Заказчику все уплаченные штрафы в полном объеме в случае наложения на Заказчика штрафов, взысканий, в том числе административных за ненадлежащее состояние объекта вследствие некачественного исполнения Подрядчиком условий Контракта.

9. Гарантия качества
9.1. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ Подрядчиком устанавливается и должен составлять: не менее 36 месяцев. 
9.2.  Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.
Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком по акту сдачи-приемки законченных работ.
9.3. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной работе, они устраняются Подрядчиком за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.
9.4. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов) в выполненных по Контракту работах, а также выполнение работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, и иными недостатками, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы, Заказчик письменно заявляет обо всех недостатках (дефектах) Подрядчику, с указанием сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения недостатков (дефектов).
9.5. Устранение недостатков (дефектов) в выполненных работах в период гарантийного срока эксплуатации результата работы осуществляется за счет Подрядчика.
9.6. По Контракту устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, и составляет 61 121,40 (шестьдесят одна тысяча сто двадцать один) рубль 40 копеек.
9.7. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента предоставления им исполнительной документации в полном объеме, с учетом срока рассмотрения Заказчиком банковской гарантии (в случае ее предоставления), в соответствии с ч. 5 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.8. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Подрядчиком самостоятельно определяется способ обеспечения гарантийных обязательств. Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, при этом, в случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения гарантийных обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе  в случае его изменения в соответствии со ст. 95  Федерального закона № 44-ФЗ.
9.9. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств по контракту, Подрядчику необходимо использовать следующие реквизиты:
Получатель: Администрация Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае     
Банк получателя: УФК по Камчатскому краю (Администрация Пионерского сельского поселения л/с 05383003770) ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ//Управление Федерального казначейства по Камчатскому г. Петропавловск-Камчатский 
Р/сч. 03232643306074213800
БИК ТОФК 013002402
ИНН 4105029741
КПП 410501001
ОКТМО 30607421
ЕКС (кор.счет) 40102810945370000031
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа «обеспечение гарантийных обязательств муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, Елизовского района, Камчатского края».
Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному контракту возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней по истечении гарантийного срока. 
9.10.	Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику новое обеспечение гарантийных обязательств взамен ранее предоставленного.
9.11. Согласно п 8.1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (при участии субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках), освобождается от обеспечения гарантийных обязательств, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44 - ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, действий внешних объективных факторов), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожары, землетрясения, эпидемии, военные конфликты, террористические акты, препятствующие выполнению Сторонами по настоящему контракту своих обязательств) соответствующая Сторона обязана письменно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после возникновения данных обстоятельств, предоставить необходимые документы или доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы другой Стороне Контракта. Если факт наличия обстоятельств непреодолимой силы не доказан, соответствующая Сторона обязана продолжить выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
Если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются на срок свыше одного месяца, Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.           
11.3. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон, отсутствие на рынке нужных для выполнения работ товаров, отсутствие у Сторон необходимых денежных средств.

12. Обеспечение исполнения Контракта
12.1. Подрядчиком до заключения Контракта должны быть предоставлены документальные доказательства обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % цены Контракта, что составляет 45 571,41 (сорок пять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 41 копейка. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.
Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения его исполнения, в течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта.
В случае если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, при непредставлении таким участником информации, подтверждающей его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44 - ФЗ, размер обеспечения контракта составит превышающий в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, указанной выше суммы и составит 7,5 % цены контракта в размере 68 357,12 (шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 12 копеек. Данная информация предоставляется Заказчику одновременно с направлением подписанного проекта контракта. 
12.2. Участник закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения Контракта.
12.3.  В случае если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются на счет по следующим реквизитам:
Получатель: Администрация Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае     
Банк получателя: УФК по Камчатскому краю (Администрация Пионерского сельского поселения л/с 05383003770) ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ//Управление Федерального казначейства по Камчатскому г. Петропавловск-Камчатский 
Р/сч. 03232643306074213800
БИК ТОФК 013002402
ИНН 4105029741
КПП 410501001
ОКТМО 30607421
ЕКС (кор.счет) 40102810945370000031
Назначение платежа: «Денежные средства для обеспечения исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, Елизовского района, Камчатского края».
Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта подтверждается платежным документом с отметкой банка об оплате (квитанцией, в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).
12.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат удержанию Заказчиком в качестве компенсации за любые убытки, включая штрафные санкции, которые он может понести вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
12.5. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта будут возвращены Подрядчику после даты подписания акта сдачи-приемки законченных работ, но не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика с указанием банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по Контракту.
12.6. В случае, если способом обеспечения исполнения Контракта является предоставление Заказчику Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, включенной в реестр банковских гарантий[footnoteRef:2], такая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (статья 45 Федерального закона № 44-ФЗ). [2:  Банк, выдавший безотзывную банковскую гарантию должен входить в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Минфином России и размещен на его официальном сайте. Адрес сайта: http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/policy/bankwarranty/.] 

Гарантия должна содержать:
- условие о безотзывности;
- сведения о сумме гарантии;
- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается гарантией;
- указание на обязанность банка уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных сумм на счет Заказчика;
- условие о сроке действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 месяц;
- отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут из Контракта при его заключении;
- перечень документов, которые Заказчик должен представить банку вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии[footnoteRef:3]. [3:  Перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержден Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.] 

Банковская гарантия не может включать условие о том, что Заказчик должен представить банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, которые обеспечиваются гарантией.
12.7. В случае если по каким-либо причинам безотзывная банковская гарантия перестала быть действительной, или иным образом перестала обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, а также при отзыве лицензии у банка, выдавшего гарантию, Подрядчик должен предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта, на тех же условиях, в сроки и в том же размере, указанных в настоящем разделе Контракта.
12.8. Согласно п 8.1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (при участии субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках), освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44 - ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]13. Изменение и расторжение Контракта
13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
2) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на 10 %. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объёма работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объёма работы, предусмотренных Контрактом.
4) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объёма работы. Сокращение объёма работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утверждённой Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090).
13.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
13.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта, в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.4. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон порядок и условия расторжения определяются Сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими Сторонами.
13.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
- если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта. 
- если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчиком неоднократно нарушены сроки устранения недостатков, определенные актом устранения недостатков.
- в случае неоднократного нарушения Подрядчиком начального, промежуточных и конечного срока выполнения работ, определенных графиком очередности выполнения работ.
13.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 
13.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч. 8 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
13.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
13.8.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.8.2. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
13.8.3. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
13.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.9.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
13.9.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.9.3. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
13.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14. Заключительные положения
14.1. Настоящий Контракт, заключенный по результатам электронного аукциона, вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе и подписания усиленной электронной подписью Заказчика или лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и действует по 15 июня 2022 года, а в части исполнения Сторонами своих обязательств - до их полного исполнения. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
14.3. Любые дополнения и (или) изменения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
14.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться полученными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с уведомлением о получении Стороной, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими лицами.
14.5. При изменении адреса, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу (юридическому адресу или адресу местонахождения), считаются переданными надлежащим образом.
14.6. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которого необходима или разрешена в связи с исполнением настоящего Контракта, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой с уведомлением, по факсу.
 Стороны считаются надлежаще уведомленными в следующие сроки:
· в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой – в момент вручения (получения уведомления);
· в случае направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения.
14.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.8. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.8. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Техническое задание.
Приложение № 2 – Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
И ПОДПИСИ СТОРОН:
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684017, Камчатский край, Елизовский район, п. Пионерский, ул. Н. Коляды, д. 3 
тел. 8 (415-31) 38-3-94; 8 (415-2) 22-65-14
E-mail: pioneradm@yandex.ru
Банк получателя: УФК по Камчатскому краю (Администрация Пионерского сельского поселения л/с 05383003770) ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ//Управление Федерального казначейства по Камчатскому г. Петропавловск-Камчатский 
Р/сч. 03232643306074213800
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ИНН 4105029741
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ЕКС (кор.счет) 40102810945370000031

	
	Подрядчик:
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Почтовый адрес: 684036, Камчатский край, Елизовский район, Рабочий поселок Вулканный, ул. Вулканная, д. 8
Телефон: 8 961 962 14 05
Адрес электронной почты: alfapolltd@mail.ru
Банковские реквизиты:
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, Елизовского района, Камчатского края

1. Вид объекта закупки
1.1.	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (код ОКПД 2: 42.99.29.100 Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия).
2. Цели и правовое основание для выполнения работ 
2.1. Целью данной закупки является выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, Елизовского района, Камчатского края, согласно схеме приложения к техническому заданию. 
	Наименование и местоположение
	Цена
	Приложение

	Выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, Елизовского района, Камчатского края
	911 428,21
	 № 1 к техническому заданию 

	Общая сумма по объекту закупки с учетом  коэффициента аукционного снижения цены контракта К= 0,74558846:
	 911 428,21 рубль


2.2. Основанием осуществления закупки является: Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пионерского сельского поселения». Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Пионерском сельском  поселении». 
2.3. Закупка включена в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации Пионерского сельского поселения на 2022 год». 
3. Порядок формирования цены Контракта 
3.1. Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 посредством применения проектно-сметного метода.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта, в т.ч. затраты  на материалы, погрузке, разгрузке, перевозке их до места установки, командировочные расходы,   страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также НДС. Приложение № 2 к Техническому заданию – Локальный сметный расчет.
4. Описание объекта закупки и условий Контракта
	№ п/п
	Наименование работы
	Код по ОКПД
	Описание объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	Выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, Елизовского района, Камчатского края
	42.99.29.100
	См. Техническое задание
	Условная единица
	1
	911 428,21

	Итого цена контракта с учетом  коэффициента аукционного снижения цены контракта 
К= 0,74558846:
	911 428,21


4.1. Место оказания работ 
Работы выполняются по адресу (согласно прилагаемой схеме): ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, п. Пионерский, Елизовский район, Камчатский край.
4.2. Сроки выполнения работ
4.2.1. Начало выполнения работ: с 01.05.2022 года. 
4.2.2. Работы выполняются в течение всего периода выполнения работ.
4.2.3. Окончание выполнения работ: 15.06.2022 года. 
4.3. Требования к количественным,  качественным  характеристикам (объему) работ указаны в  приложении № 2 техническому заданию аукционной документации. 
4.3.1. Объем работ
Подрядчик выполняет объем работ и применяет для выполнения работ материалы в соответствии с настоящим техническим заданием и Локальным сметным расчетом (приложение № 2 техническому заданию).

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения


	Количество	всего 
с учетом коэффициентов	
		

	Раздел 1. Покрытие из резиновой крошки 10мм

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
Объем=(210*0,5) / 1000

	1000 м3
	0,105

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
Объем=1,85*105
	1 т груза
	194,25

	3
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
Объем=210 / 1000
	1000 м2
	0,21

	4
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
Объем=(210*0,3) / 1000											
	1000 м3
	0,063

	5
	Смесь песчано-гравийная природная
Объем=1,25*63								
	м3
	78,75 

	6
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=63 / 1000				
	1000 м3
	0,063


	7
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01
Объем=63 / 1000								
	1000 м3
	0,063

	8
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
Объем=48 / 100								
	100 м
	0,48

	9
	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм
	
шт
	48

	10
	Устройство подстилающих слоев: песчаных(70мм)
Объем=170*0,07
	м3
	11,9



	11
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
Объем=11,9*1,12
	м3
	13,328

	12
	Устройство подстилающих слоев: песчаных(50мм). Устройство подстилающих слоев цементно-песчаных
Объем=170*0,05
	м3
	8,5


	13
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
Объем=8,5*1,1
	м3
	9,35

	14
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
Объем=170 / 10
	10 м2
	17



	15
	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм
Объем=10,2*17
	м2
	173,4



	16
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
Объем=58,5 / 100
	100 м2
	0,585

	17
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	
Объем=58,5 / 100
	100 м2
	0,585

	18
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную		
Объем=58,5 / 100
	100 м2
	0,585


	19
	Семена газонных трав (смесь)
Объем=2*0,58

	кг
	1,16


5. Условия выполнения работ: 
5.1. Требования к качеству работ: 
Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящей Технической частью, локальным сметном расчетом (приложение № 2 к техническому заданию), в полном соответствии со строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов, в том числе:
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;
- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования; 
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;
- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (с Поправками);
- ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия;
- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1, 2).
Требования к применяемым материалам устанавливаются локальным сметным расчетом и техническим заданием. Указания в локальном сметном расчете на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара носят информационный характер и не являются требованиями к применяемым при выполнении работ товарам в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При замене Подрядчиком названия торговой марки, торгового наименования, товарного знака и производителя в локальных сметных расчетах на эквивалент Подрядчик обязан согласовать данное решение с Заказчиком.
Материалы, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве Российской Федерации.
Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.
5.2. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ
Срок предоставления гарантии качества выполненных работ Подрядчиком, устанавливается и должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки законченных работ. По окончании выполнения работ в полном объеме Подрядчик должен предоставить Заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных Подрядчиком работ, который Стороны фиксируют в акте сдачи-приемки законченных работ. В случае, если срок предоставления гарантии качества работ не зафиксирован в акте сдачи-приемки законченных работ, данный срок составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки законченных работ. 
Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.
Гарантийный срок начинает исчисляется с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком по акту сдачи-приемки законченных работ.
В случае, если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
В случае, если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, они устраняются Подрядчиком за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.
5.3. Требования к техническим характеристикам работ:
Подрядчик обязан выполнять работы производить в соответствии с видами и объемами, согласно локальному сметному расчету (приложение № 2 к техническому заданию). 
Покрытие укладывается на ровную твердую поверхность. Перед укладкой  цветовую гамму резинового покрытия согласовать с Заказчиком. Покрытие должно быть  водопроницаемое, ударопоглощающее,  нескользящее, устойчивое к ультрафиолету.
5.4. Требования к безопасности работ:
При выполнении работ необходимо соблюдение СНиП, правил техники безопасности и противопожарной безопасности, законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости производить очистку прилегающей территории от строительного мусора и вывозку его на территорию свалки. После окончания выполнения работ на объекте не позднее дня, являющегося конечной датой выполнения работ согласно календарному графику выполнения работ, Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории. Собранный строительный мусор должен быть вывезен на территорию санкционированной свалки. Транспортировка мусора должна осуществляться способами, исключающими возможность его потери. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям.
За нарушение требований природоохранного законодательства Подрядчик несет предусмотренную законодательством ответственность перед государственными органами.
При несоблюдении требований пожарной безопасности на Объекте ответственные лица Подрядчика могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
5.5. Требования к результатам работ:
Результат выполненных работ должен соответствовать видам и объемам работ, согласно настоящему Техническому заданию, нормативным требованиям, локальному сметному расчету (приложение № 2 к техническому заданию).
 Общие требования и условия к выполнению работ
До начала выполнения работ Подрядчик должен:
- предоставить и согласовать с Заказчиком календарный график выполнения работ в течение 5 календарных дней с даты заключения муниципального контракта;
- выполнить подготовительные работы по организации площадки, необходимые для обеспечения безопасности производства работ;
- обеспечить устройство временных ограждений объекта;
- согласовать с Заказчиком материалы, используемые при выполнении работ на соответствие их качеству, требованиям ГОСТ, торговой марке, и т.д.
С момента начала выполнения работ и до их окончания Подрядчик ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного исполнителя (руководителя) работ на объекте, из числа инженерно-технических работников за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение технологии выполнения работ, требований санитарии, охраны труда и техники безопасности при производстве работ, ведение и подписание исполнительной документации, предоставление Заказчику информации, связанной с выполнением работ на объекте, ведение учета рабочей силы и другие функции. Документ о назначении ответственного от Подрядчика исполнителя (руководителя) работ на объекте передается Заказчику в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Контракта.
Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении выявленных недостатков по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
Подрядчик должен устранять замечания в сроки, установленные предписаниями инспектирующих и контролирующих органов, уполномоченных на осуществление соответствующего контроля и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении недостатков и замечаний.
Все работы подлежат приемке по факту выполненных работ, которая проводится в течение срока исполнения контракта.
Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных выше либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного
в муниципальном контракте срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика
о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
5.6. Контроль качества работ
Контроль предусмотрено осуществлять ежедневно в полном соответствии с требованиями Технического задания и действующих нормативно-технических документов.
5.7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Приемка выполненных работ производится в соответствии с действующими нормами СНиП, ГОСТ с участием представителей Заказчика, Подрядчика.
При приемке работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию:
1. общий журнал работ (форма КС-6);
1. акты на скрытые работы с фото таблицей;
1. сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия;
1. исполнительная схема выполненных работ;
1. акты приемки выполненных работ (форма КС-2);
1. справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением счета, счета-фактуры;
1. акт сдачи-приемки выполненных работ.

К техническому заданию прилагаются:
- Схема расположения объекта закупки;
- Локальный сметный расчет.
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 Приложение № 1 к техническому заданию 
 на выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) 
по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, 
Елизовского района, Камчатского края	

Схема расположения объекта закупки


	Приложение № 2 к техническому заданию 
на выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) 
по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, 
                                                                           Елизовского района, Камчатского края	

Локальный сметный расчет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов  приказом Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 172/пр,  от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр)

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)
Выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки)
по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский,
Елизовского района, Камчатского края

	(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01
Выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки)
по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский,
Елизовского района, Камчатского края
	

	
	

	
	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	1222,43
	(55,07)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	1018,69
	(45,89)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	177,94
	(2,75)
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	302,88
	чел.час.

	
	оборудования
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	15,11
	чел.час.

	
	прочих затрат
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕР01-01-019-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	
	
	0,105
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(210*0,5) / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	3 450,00
	
	362,25
	15,47
	5 604

	
	3
	в т.ч. Отм
	
	
	
	
	
	
	465,75
	
	48,90
	64,78
	3 168

	
	
	ЗТм
	
	
	чел.-ч
	34,5
	
	3,6225
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	3 450,00
	
	362,25
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,90
	
	3 168

	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	97
	
	97
	
	
	47,43
	
	3 073

	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	22,49
	
	1 457

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	432,17
	
	10 134

	2
	ФССЦпг-03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	
	
	194,25
	11,42
	
	2 218,34
	15,47
	34 318

	
	
	Объем=1,85*105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ФЕР01-02-027-02
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	
	
	0,21
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=210 / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	94,97
	
	19,94
	15,47
	308

	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	
	
	13,37
	
	2,81
	64,78
	182

	
	
	ЗТм
	
	
	чел.-ч
	0,99
	
	0,2079
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	94,97
	
	19,94
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,81
	
	182

	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	97
	
	97
	
	
	2,73
	
	177

	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	46
	
	46
	
	
	1,29
	
	84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	23,96
	
	569

	4
	ФЕР01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	
	
	0,063
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(210*0,3) / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	
	
	25,90
	
	1,63
	64,78
	106

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	292,60
	
	18,43
	15,47
	285

	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	
	
	49,67
	
	3,13
	64,78
	203

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	4,34
	
	0,27
	12,34
	3

	
	
	ЗТ
	
	
	чел.-ч
	3,32
	
	0,20916
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	
	
	чел.-ч
	3,69
	
	0,23247
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	322,84
	
	20,33
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,76
	
	309

	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	97
	
	97
	
	
	4,62
	
	300

	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	2,19
	
	142

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	27,14
	
	836

	5
	ФССЦ-02.2.04.03-0003
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	
	
	78,75
	60,00
	
	4 725,00
	12,34
	58 307

	
	
	Объем=1,25*63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ФЕР01-02-003-01
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	
	
	0,063
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=63 / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	1 115,63
	
	70,28
	15,47
	1 087

	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	
	
	175,37
	
	11,05
	64,78
	716

	
	
	ЗТм
	
	
	чел.-ч
	13,5
	
	0,8505
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	1 115,63
	
	70,28
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,05
	
	716

	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	97
	
	97
	
	
	10,72
	
	695

	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	5,08
	
	329

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	86,08
	
	2 111

	7
	ФЕР01-02-003-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01
	1000 м3
	
	
	0,063
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=63 / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	206,32
	5
	64,99
	15,47
	1 005

	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	
	
	20,12
	5
	6,34
	64,78
	411

	
	
	ЗТм
	
	
	чел.-ч
	2
	5
	0,63
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	206,32
	
	64,99
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,34
	
	411

	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	97
	
	97
	
	
	6,15
	
	399

	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	2,92
	
	189

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	74,06
	
	1 593

	8
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	
	
	0,48
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=48 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	
	
	590,51
	
	283,44
	64,78
	18 361

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	73,02
	
	35,05
	15,47
	542

	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	
	
	8,70
	
	4,18
	64,78
	271

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	3 690,05
	
	1 771,22
	12,34
	21 857

	
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	
	м
	100
	
	48
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТ
	
	
	чел.-ч
	69,8
	
	33,504
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	
	
	чел.-ч
	0,65
	
	0,312
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	4 353,58
	
	2 089,71
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	287,62
	
	18 632

	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.21
	НР Автомобильные дороги
	
	%
	132
	
	132
	
	
	379,66
	
	24 594

	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21
	СП Автомобильные дороги
	
	%
	95
	
	95
	
	
	273,24
	
	17 700

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	2 742,61
	
	83 054

	9
	ФССЦ-05.2.03.04-0005
	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм
	шт
	
	
	48
	74,42
	
	3 572,16
	12,34
	44 080

	10
	ФЕР11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных(70мм)
	м3
	
	
	11,9
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=170*0,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	
	
	25,83
	
	307,38
	64,78
	19 912

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	27,24
	
	324,16
	15,47
	5 015

	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	
	
	3,01
	
	35,82
	64,78
	2 320

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	0,37
	
	4,40
	12,34
	54

	
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1,12
	
	13,328
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТ
	
	
	чел.-ч
	2,99
	
	35,581
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	
	
	чел.-ч
	0,3
	
	3,57
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	53,44
	
	635,94
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	343,20
	
	22 232

	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11
	НР Полы
	
	
	%
	118
	
	118
	
	
	404,98
	
	26 234

	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11
	СП Полы
	
	
	%
	65
	
	65
	
	
	223,08
	
	14 451

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	1 264,00
	
	65 666

	11
	ФССЦ-02.3.01.02-0033
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	
	
	13,328
	70,60
	
	940,96
	12,34
	11 611

	
	
	Объем=11,9*1,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ФЕР11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных(50мм). Устройство подстилающих слоев цементно-песчаных
	м3
	
	
	8,5
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=170*0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	
	
	25,83
	
	219,56
	64,78
	14 223

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	27,24
	
	231,54
	15,47
	3 582

	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	
	
	3,01
	
	25,59
	64,78
	1 658

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	0,37
	
	3,15
	12,34
	39

	
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1,12
	
	9,52
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТ
	
	
	чел.-ч
	2,99
	
	25,415
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	
	
	чел.-ч
	0,3
	
	2,55
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	53,44
	
	454,25
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	245,15
	
	15 881

	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11
	НР Полы
	
	
	%
	118
	
	118
	
	
	289,28
	
	18 740

	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11
	СП Полы
	
	
	%
	65
	
	65
	
	
	159,35
	
	10 323

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	902,88
	
	46 907

	13
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	
	
	9,35
	295,80
	
	2 765,73
	12,34
	34 129

	
	
	Объем=8,5*1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ФЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	
	
	17
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=170 / 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	
	
	99,86
	
	1 697,62
	64,78
	109 972

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	13,19
	
	224,23
	15,47
	3 469

	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	17,00
	64,78
	1 101

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	3,49
	
	59,33
	12,34
	732

	
	05.2.02.21
	Плитка тротуарная
	
	м2
	10,2
	
	173,4
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТ
	
	
	чел.-ч
	10,5
	
	178,5
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	
	
	чел.-ч
	0,09
	
	1,53
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	116,54
	
	1 981,18
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 714,62
	
	111 073

	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.21
	НР Автомобильные дороги
	
	%
	119
	
	119
	
	
	2 040,40
	
	132 177

	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21
	СП Автомобильные дороги
	
	%
	77
	
	77
	
	
	1 320,26
	
	85 526

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	5 341,84
	
	331 876

	15
	ФССЦ-05.2.02.22-0013
	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм
	м2
	
	
	173,4
	104,56
	
	18 130,70
	12,34
	223 733

	
	
	Объем=10,2*17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ФЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	
	0,585
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=58,5 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	
	
	317,60
	
	185,80
	64,78
	12 036

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	2 034,00
	
	1 189,89
	12,34
	14 683

	
	
	ЗТ
	
	
	чел.-ч
	40
	
	23,4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	2 351,60
	
	1 375,69
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	185,80
	
	12 036

	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.40
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	108
	
	108
	
	
	200,66
	
	12 999

	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.40
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	133,78
	
	8 666

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	1 710,13
	
	48 384

	17
	ФЕР47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	
	
	0,585
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=58,5 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	
	
	43,43
	
	25,41
	64,78
	1 646

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	678,00
	
	396,63
	12,34
	4 894

	
	
	ЗТ
	
	
	чел.-ч
	5,47
	
	3,19995
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	721,43
	
	422,04
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,41
	
	1 646

	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.40
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	108
	
	108
	
	
	27,44
	
	1 778

	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.40
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	18,30
	
	1 185

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	467,78
	
	9 503

	18
	ФЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	
	
	0,585
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=58,5 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	
	
	44,42
	
	25,99
	64,78
	1 684

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	301,40
	
	176,32
	15,47
	2 728

	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	
	
	31,78
	
	18,59
	64,78
	1 204

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	24,40
	
	14,27
	12,34
	176

	
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	
	кг
	2
	
	1,17
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТ
	
	
	чел.-ч
	5,25
	
	3,07125
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	
	
	чел.-ч
	2,74
	
	1,6029
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	370,22
	
	216,58
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,58
	
	2 888

	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.40
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	108
	
	108
	
	
	48,15
	
	3 119

	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.40
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	32,10
	
	2 079

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	296,83
	
	9 786

	19
	ФССЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь)
	кг
	
	
	1,16
	146,25
	
	169,65
	12,34
	2 093

	
	
	Объем=2*0,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	     Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	45 892,02
	
	1 018 690

	
	
	          Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	43 673,68
	
	984 372

	
	
	               В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                    оплата труда
	
	
	
	
	
	
	
	2 746,83
	
	177 940

	
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	1 527,19
	
	23 625

	
	
	                    материалы
	
	
	
	
	
	
	
	33 743,36
	
	416 391

	
	
	                    накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	3 462,22
	
	224 285

	
	
	                    сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	2 194,08
	
	142 131

	
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	
	
	2 218,34
	
	34 318

	
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	2 920,24
	
	189 174

	
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	
	
	
	
	
	
	3 462,22
	
	224 285

	
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	
	
	
	
	
	
	2 194,08
	
	142 131

	
	
	     НДС 20%
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 178,40
	
	203 738,00

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	55 070,42
	
	1 222 428,00

	
	
	Коэффициент аукционного снижения 
К= 0,74558846
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	911 428,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	                                                      (Камаев С.В.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Приложение № 2 к Муниципальному контракту № ___________________ от «___» _______ 2021 года 




ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) 
по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, Елизовского района, Камчатского края

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом, /локальная смета приведена в приложении к техническому заданию № 2 

1. Предмет контракта – Выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, Елизовского района, Камчатского края.

2. Используемый метод для определения начальной (максимальной) цены Контракта (далее - НМЦК) – проектно-сметный.

3. НМЦК определяется и обосновывается Заказчиком посредством применения проектно-сметного метода в соответствии с ч. 9 и 9.1. статьи 22 требованиям Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Начальная (максимальная) цена Контракта включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузке, разгрузке, перевозке их до места установки, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5 . Локальный сметный расчет указан в приложении к техническому заданию № 2 с учетом коэффициента аукционного снижения К=0,74558846. 
























	Приложение № 3 к Муниципальному контракту № ___________________ от «___» _______ 2021 года 




ФОРМА (заполняется заказчиком)

АКТ
сдачи-приемки законченных работ № от  «__» _______ 2021 г.

п. Пионерский                                                                                                  «___» __________ 2022 год

Администрация Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________ Пионерского сельского поселения _______________________, действующ___ на основании Устава Пионерского сельского поселения, с одной стороны и  ______________________, в лице ________________ действующего на основании ___________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол №_____ от ____.____.2021 г.), на основании Муниципального контракта № ____________________ от ___.____.2021 г. на выполнение работ по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, Елизовского района, Камчатского края,  составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от __.__.2021 № _____________ Подрядчик выполнил все работы, а именно: работы по благоустройству территории (укладка тротуарной плитки) по ул. Виталия Бонивура, д. 2/1, в п. Пионерский, Елизовского района, Камчатского края.
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям контракта и приложений к нему: __________________________________________.
3. Стоимость выполненных работ составляет ________ (_____________________) рублей. 
4. Вышеуказанные работы, согласно Контракту должны быть выполнены не позднее ___ _______2022 года, фактически выполнены «___» ________ 2022 года.
5. Недостатки выполненных работ (выявлены/не выявлены) ____________________________________________________________________________________. 
6. Результат выполненных работ по Контракту сдан: ответственным работником Подрядчика__________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)

7. Результат выполненных работ по Контракту принят Комиссией по приемке.


	Комиссия по приемке
	Подрядчик
	Заказчик

	                                                
__________/________________/
	                                                
__________/________________/
	                                                
__________/________________/

	                                                
__________/________________/
	
	

	                                                
__________/________________/
	

	


	                                                
__________/________________/

_________/________________/
	
	







image1.emf

